Algemene Voorwaarden ABD-Vastgoed en Renovatie B.V. te Oosterbeek

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De algemene voorwaarden: de regels en afspraken die zijn
vastgelegd in onderhavig document;

De ondernemer: ABD-Vastgoed en Renovatie B.V. te Oosterbeek;

De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan
ondernemer een opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een
verbouwing, van onderhoud, van een restauratie of andere vastgoed
gerelateerde diensten zoals bemiddeling en ondersteuning bij de
aan- en verkoop van zaken;

De overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop

deze algemene voorwaarden door ondernemer van toepassing zijn

verklaard.

Artikel 2: Werkingssfeer

. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verkopen en leveringen
van diensten van ondernemer aan opdrachtgever.

. Op de overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden
van ondernemer van toepassing. Ondememer stemt niet in met
afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij zulks
uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst wordt vastgelegd.

. Door het vragen van een offerte, het plaatsen van een opdracht of
het sluiten van een overeenkomst aanvaardt opdrachtgever de
algemene voorwaarden van ondernemer. Opdrachtgever wordt
geacht de inhoud van de algemene voorwaarden te kennen.

Artikel 3: Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens
spoedeisende omstandigheden.

. In de offerte wordt onder meer aangegeven:

a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;

. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwer-

pen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

het tijdstip van aanvang van het werk;

. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze
wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal
werkbare werkdagen te noemen;

. de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamhe-
den zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de
prijsvormingmethode aannemingssom noemt de ondernemer
een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de
prijsvormingmethode regie doet de ondememer een opgave van
de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen
van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting
wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;

. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvin-

den;

of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo

ja welke;

i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:

. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;

k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de
offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

. De offerte en alle aanbiedingen van ondernemer zijn, tenzij
schriftelijk anders is bepaald, geheel vrijblijvend. Zij kunnen door
ondernemer worden herroepen zolang zij niet door opdrachtgever
zijn aanvaard. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de offerte
en de aanbiedingen gedurende een bepaalde periode door
ondernemer gestand worden gedaan, wordt deze periode in de
offerte en de aanbiedingen weergegeven.

. De door de ondernemer bij de offerte, aanbieding of overeenkomst
verstrekte afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen,
technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen zijn, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, niet bindend maar dienen
slechts ter illustratie.

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekenin-
gen, die door de ondernemer of in haar opdracht vervaardigd zijn,
blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet aan derden
ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een
vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht
wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een
daartoe door de ondernemer gedaan verzoek op kosten van de
opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

6. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de ondernemer

gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen
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van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht 4.

in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de
offerte heeft bedongen.

Artikel 4: Overeenkomst en contractstukken

. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte
door de opdrachtgever.

. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdracht-
gevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de ondememer
tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met
inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene
door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de ver-
plichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van
klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor

dat de ondernemer tijdig kan beschikken:

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en
goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen), zo nodig in overleg met de ondernemer;
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. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het
werk moet worden uitgevoerd;

. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer
van bouwstoffen en hulpmiddelen;

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines,
verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

3. Hetis de opdrachtgever niet toegestaan om voér de dag waarop
het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door der-
den werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens
toestemming van de ondernemer.

4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming
van de ondernemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om
voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn
rechtsverhouding tot de ondernemer over te dragen aan een
derde.

Artikel 6: Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar
de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De ondernemer
dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan
personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De
ondernemer is voorts verplicht de door of namens de
opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

2. De ondernemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de
overeenkomst derden in te schakelen. De daarmee gemoeide
kosten zijn bij de prijsbepaling inbegrepen. Ondernemer is
onverkort verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar
ingeschakelde derden.

. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandko-
ming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd
is.

. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de
ondememer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van
de ligging van kabels en leidingen.

5. De ondememer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoe-
ring van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van
de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en
beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor haar rekening.

6. De ondernemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolko-
menheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven
constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever
gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouw-
stoffen en hulpmiddelen, voor zover de ondernemer deze kende of
redelijkerwijs behoorde te kennen.

7. Indien de prijsvormingmethode regie is overeengekomen, maakt
de ondememer weekrapporten op en dient zij deze in bij de op-
drachtgever. In de weekrapporten worden onder meer aantekenin-
gen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte
materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van een
weekrapport bezwaar heeft, stelt zij de ondernemer daarvan onder
opgave van redenen zo spoedig mogelij, doch uiterlijk binnen een
week na ontvangst van het weekrapport, schriftelijk of elektronisch
op de hoogte.

Artikel 7: Kostenverhogende omstandigheden

1. De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de
inkoopprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen,
materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen
van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde
grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht
tijdens het bouwproces.

. Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa
(hierna ‘het conflict). partijen weten op het moment van
ondertekenen van deze overeenkomst niet hoe het conflict zich zal
ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelikheden
van de ondememer om deze overeenkomst (onverkort) na te
komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante
grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee
samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.

3. Als de ondernemer na het aangaan van deze overeenkomst wordt

geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die

verband houden met het conflict, treden partijen in overleg om tot
een oplossing te komen. partijen streven er in dat geval naar de
schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als
mogelijk te beperken.

De ondernemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten

vanwege de als gevolg van het conflict optredende prijsstijgingen,

indien en voor zover die niet reeds in de aanneemsom
verdisconteerd zijn.

5. De ondernemer heeft recht op termijnverlenging als tijdige
nakoming van deze overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van
het conflict, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid
van materieel en materialen.

. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met
de kans dat zij zich zouden voordoen,

- die de ondernemer niet kunnen worden toegerekend en

- die de kosten van het werk verhogen.

Onder kostenverhogende omstandigheden wordt mede verstaan
verhoging van materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen,
rentekosten, loonkosten, sociale- en overheidslasten,
transportkosten, assurantie- en verzekeringspremies, belastingen
en heffingen van overheidswege welke tot stand komen tussen het
uitbrengen van de offerte dan wel het sluiten van de overeenkomst
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en de uitvoering van de opdracht. Deze kostenstijgingen zullen

door ondernemer aan opdrachtgever worden doorbelast.

7. Kostenverhogende omstandigheden geven de ondernemer recht
op vergoeding van de daaruit voortvioeiende gevolgen.

8. Indien de ondememer van oordeel is dat kostenverhogende
omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de
hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn
overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende
omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de
kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden
vergoed.

9. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen
in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te
beéindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is ver-
schuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wor-
den vastgesteld.

Artikel 8: Meer en minder werk

. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voor-
waarden van uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de

overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de

ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen,
wanneer zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de
noodzaak van een daaruit voortvioeiende prijsverhoging, tenzij

de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten

begrijpen.

Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van

uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden -

schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis
van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de
aanspraken van de ondernemer en van de opdrachtgever op
verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van
een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op
degene die de aanspraak maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de
aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
a. het aanschaffen van bouwstoffen;

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de
overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke
door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten
aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld
waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend
met de aan de ondernemer berekende prijzen respectievelijk de
door haar gemaakte kosten, te verhogen met een
ondernemersvergoeding van 10%.

. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen
van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de
aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verre-
kend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van
de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt
verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt
gegeven hoger zijn dan die waarmee de ondernemer redelijkerwijs
rekening heeft moeten houden.

. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van
bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwer-
king niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzon-
derlijk ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn

opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken

om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden

van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer

werk, mag de ondernemer bij wijze van voorschot 25% van het

overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende
gedeelte zal de ondermemer eerst kunnen factureren bij het
gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst komende
termijnfactuur daama. Tenzij anders is overeengekomen zal minder
werk door de ondernemer worden verrekend bij de eindafrekening.

10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbe-
drag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk
overtreft, heeft de ondernemer recht op een bedrag gelijk aan 10%
van het verschil van die totalen.

Artikel 9: Betaling

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de
ondernemer telkens bij of na het verschijnen van een
betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de
opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de ondernemer
verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk
14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de ople-
vering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrek-
king tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan,
onverminderd de toepasselijkheid van artikel 10 en artikel 15 en op
voorwaarde dat de ondernemer deze facturen tijdig voor de
oplevering heeft ingediend. De ondememer is gerechtigd de
factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14
dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als
opgeleverd geldt, dient de ondernemer de eindafrekening in.

. Betaling van het aan de ondernemer verschuldigde bedrag van
de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de
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dag waarop de ondernemer de eindafrekening heeft ingediend,
een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 15.

Artikel 10: 5% regeling
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Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van werk die
strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een
consument, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW

en onder behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van
de aannemingssom inhouden op de laatste termijn of laatste
termijnen en dit bedrag in plaats van aan de ondernemer te
betalen, in depot storten bij een notaris.

. De notaris brengt het bedrag in de macht van de ondernemer

nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering,
tenzij de consument van zijn in artikel 6:262 BW toegekende
bevoegdheid gebruik wenst gebruik te maken. In dat geval deelt
de consument aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet
worden gehandhaafd.

. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de

ondernemer voor zover de consument daarin toestemt, de
ondernemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die
partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer
gerechtvaardigd is.

. Indien de consument aan de ondernemer schadevergoeding

verschuldigd is wegens de depotstoring of de door de ondernemer
gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wette-
lijke rente van artikel 6:119 BW. Gedurende de drie maanden na
oplevering is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken
worden geconstateerd.

. De door de notaris berekende kosten voor het depot komen voor

rekening van de consument. De door de notaris te vergoeden
rente over het depotbedrag komt ten gunste van de consument.

Artikel 11: Oplevering en onderhoudstermijn
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8.

. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de ondernemer heeft

medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de op-
drachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de
oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen
opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever
geconstateerde tekortkoming die door de ondememer niet wordt
erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

. Indien de ondernemer heeft medegedeeld dat het werk voor

oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen
daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het
werk als opgeleverd.

. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of

elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de
reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot
afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet
in de weg staan.

als opgeleverd.

. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de

tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden
gesproken, zal de ondernemer na overleg met de opdrachtgever
een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor
oplevering.

. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor

risico van de opdrachtgever.

Door de ondernemer erkende tekortkomingen worden zo
spoedig mogelijk hersteld.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat
een onderhoudstermijn van 30 dagen in.

Artikel 12: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en
schadevergoeding wegens te late oplevering
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is
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uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan
een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse
van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening
van de ondememer kome de omstandigheden gedurende
tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het
grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden
gewerkt.

. De ondernemer heeft recht op verlenging van de termijn

waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door
overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk,
niet van de ondernemer kan worden gevergd dat het werk binnen
de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

. Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid

die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de
verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. De gevolgen
van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband
hiermee door de overheid gegeven en nog te geven
aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te nemen
maatregelen, zijn daarom niet verdisconteerd in de
aanneemsom/prijs voor het werk resp. het (meerjarig) onderhoud.
Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het

coronavirus een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet 2

kan worden toegerekend, en dat opdrachtnemer voor die
gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en
termijnsverlenging.Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd
in de aanneemsom/prijs en de opdrachtnemer deze niet had
kunnen en niet behoefde te voorzien.

. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de

ondernemer een gefixeerde schadevergoeding aan de
opdrachtgever verschuldigd van € 40 per werkdag tot de dag

5.

7.

waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd,
behoudens voor zover de ondernemer recht heeft op
bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag
van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de

ondernemer gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens 5.

als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het
werk door de opdrachtgever.

De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling
verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de
ondernemer nog toekomt.

. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengeko-

men aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste
25% van die aannemingssom en bij een overeengekomen aanne-
mingssom groter dan € 20.000 ten hoogste 15% van die aanne-
mingssom.

Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd
door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is,
dienen de daaruit voor de ondememer voortvioeiende schade en
kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 13: In gebreke blijven van de opdrachtgever

1.

2.

4.

. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk 5.

6.

Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge
de overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd is in gebreke
blijft, is hij daarover metingang van de vervaldag de wettelijke
rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de verval-
dag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voor-
gaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de ondernemer
gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits
hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand
om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgeble-
ven. Indien de ondernemer tot invordering overgaat, zijn de
daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van
de opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is
vermeld. De ondernemer is gerechtigd hiervoor in rekening te
brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.

. Indien de opdrachtgever hetgeen de ondernemer volgens de

overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de
ondernemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de
opdrachtgever het de ondernemer toekomende niet of niet tijdig
zal betalen, is de ondernemer gerechtigd om van de
opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.

Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet
nakomt, is de ondernemer gerechtigd het werk te schorsen tot
het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is
nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beéindigen,
mits de ondernemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of
elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft
gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht
van de ondernemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten
laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt ge-
legd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zeker-
heidstelling, wordt opgeheven, is de ondernemer gerechtigd
zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk
in onvoltooide staat te beéindigen.

Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectieve-
lijk beéindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 16
van toepassing.

Artikel 14: In gebreke blijven van de ondernemer

2.

. Indien de ondernemer haar verplichtingen ter zake van de aanvang

of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever
haar in verband daarmee wenst aan te manen, zal de
opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo
spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort
te zetten.

De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen
uitvoeren of voortzetten, indien de ondemnemer na verloop van de
in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de emst
van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de
opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval
heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in ge-
breke blijven van de ondernemer voortvioeiende schade en
kosten.

. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de

ondernemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid,
binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 15: Opschorting van de betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft
de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te
schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke
verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt
schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de
ondermemer.

Artikel 16: Schorsing, beéindiging van het werk in onvoltooide
staat en opzegging

1.

De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel
of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de ondernemer ten
gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de
ondememer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de
ondernemer vergoed.

Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat,
komt deze niet voor de rekening van de ondernemer, mits hij de
opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen
op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de

ondernemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige
betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan.
Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde,
nog niet verwerkte maar wel reeds door de ondememer betaalde
bouwstoffen.

4.

Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is
de ondernemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te
beéindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te
worden afgerekend.

De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst
geheel of gedeeltelifk op te zeggen. De ondernemer heeft in dat
geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten
die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en
verminderd met de haar door de beéindiging bespaarde kosten.
De ondememer is gerechtigd om in plaats van voorgaande
aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van
het werk in rekening te brengen. De ondememer zendt de
opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen
de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 17: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1.

2.

3.
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De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de
juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van
bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toe-
stand die de ondernemer redelijkerwijs had mogen verwachten,
geven de ondernemer recht op vergoeding van de daaruit voort-
vloeiende kosten.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het
bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstof-
fen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de
daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of
namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen,
daaronder begrepen de invloed, die daarop door de
bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of
namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter

beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn
voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de
gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier

heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk
presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de
opdrachtgever.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en
de schade en vertraging die de ondernemer lijdt als gevolg van
door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of

beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in
werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de ondernemer die
gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 18: Aansprakelijkheid van de ondernemer
18.1 Ontwerpaansprakelijkheid

1.

2.

3.

In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de ondernemer
hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen
haar kunnen worden toegerekend.

De aansprakelijkheid van de ondernemer op grond van het vorige
lid is beperkt tot het voor het verrichten van de
ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen
bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de
ondernemer beperkt tot 10% van de aannemingssom.

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming
is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf
jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

18.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk

1.

N

3.

Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid
van de ondernemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en
met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de

overeenkomst of de wet is de ondernemer aansprakelijk voor
schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen
waarvan de ondernemer in verband met de aard van het werk
geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het
onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
De ondernemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken
en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de
uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatig-
heid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
ondernemer, haar personeel, haar onderaannemers of haar
leveranciers.

De ondernemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uit
voering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer,
haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.

18.3 Aansprakelijkheid na oplevering
1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de

ondernemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het
werk.

2. Hetin het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van

een gebrek:

a. datin de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat
redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onder-
kend had kunnen worden, tenzij de ondernemer aannemelijk
maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid
moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan
de opdrachtgever kan worden toegerekend;

. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden,
dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever on-
derkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever
aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waar-
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schijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstan-
digheid, die aan de ondernemer kan worden toegerekend.

3. De rechtsvordering uit hoofde van hetin lid 2 sub a bedoelde
gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop
van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

4. De rechtsvordering uit hoofde van hetin lid 2 sub b bedoelde
gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop

van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval

hetin hetin lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als een emstig
gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ont-

vankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het

verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan
als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of

gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is
geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waar-

voor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan
worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van
zeer kostbare voorzieningen.

18.4 Overige bepalingen

. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen
18.1 tot en met 18.3 verplicht de ondernemer van het gebrek
binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de
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ondernemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn
voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken,

waarvoor de ondernemer aansprakelijk is, te herstellen/op te
heffen.

N

van een tekortkoming waarvoor de ondernemer aansprakelijk is
niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de
opdrachtgever bij herstel, mag de ondernemer in plaats van
herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke
schadevergoeding aan de opdrachtgever.

. De uit de artikelen 18.1 tot en met 18.3 voortvloeiende beperkin-
gen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de
ondernemer.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

w

1. Alle door ondernemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen

eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van ondernemer

totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met ondernemer

gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, is opdrachtgever verplicht ondernemer zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de

polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door ondernemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. Van

dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening
worden doorverkocht en nimmer als betaalmid-del worden
gebruikt.

6. Voor het geval dat ondernemer zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu

onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan

ondernemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden

en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 20: Geschillen en toepasselijk recht
. Alle geschillen, welke ook — waaronder begrepen die, welke
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slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd — die

naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten

die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de opdrachtgever .

en de ondememer mochten ontstaan, worden beslecht door de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de
onroerende zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht is
gelegen. .

. Op de overeenkomst en de overeenkomsten die daarvan een uit-
vloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.

)

BOUWPLAATSREGELS

Deze regels maken integraal deel uit van de met opdrachtgever
gesloten overeenkomst en de door de ondernemer met
onderaannemers gesloten overeenkomsten

. Algemeen

. Deze bouwplaatsregels zijn een integraal onderdeel van de
overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever alsmede de
overeenkomsten tussen ondernemer en de door haar
ingeschakelde onderaannemers.

. Deze bouwplaatsregels gelden voor iedereen die op de

bouwplaats aanwezig is.

Door ondernemer wordt een beroep gedaan op ieders

verantwoordelijkheid mee te werken aan veilige en gezonde

arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.

. Wettelijke bepalingen en voorschriften

. De door ondernemer ingeschakelde onderaannemer/leverancier
verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen
waaronder bouwplaatsregelgeving, Arbowet,
veiligheidsvoorschriften, Wet Milieubeheer na te leven, die
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. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen

werktid

VII.

betrekking hebben op de door haar te verrichten levering en uit te
voeren werkzaamheden; daaronder ook die met betrekking tot de
veiligheid en arbeidsomstandigheden en die betreffende hinder
en/of overlast aan derden.

. De onderaannemer/leverancier zal zelf zorg dragen voor in
verband met de te verrichten levering en de uitvoering van het
door haar aangenomen werk eventueel vereiste vergunningen en
het treffen van veiligheidsmaatregelen.

3. De onderaannemer is verplicht zich op de hoogte te stellen van

de van toepassing zijnde bouwplaatsregelgeving, de project- en
veiligheidsplannen en alle voorschriften die van invloed kunnen
zijn op haar werkzaamheden.

lll. Toegangsregels

1. Hetiis verboden zonder toestemming de bouwplaats te betreden.

2. Bij aankomst op de bouwplaats en voor aanvang van de

werkzaamheden dient men zich te melden bij de uitvoerder of bij

de eerstverantwoordelijke leidinggevende.

Men dient zich te alle tijden kunnen legitimeren.

. Men dient zich op hoogte te stellen van en zich te houden aan de
geldende regels en voorschriften, waarschuwingsborden en
signalen m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Parkeren
alleen op de aangegeven plaatsen bij het bouwwerk of, mits
toegestaan, op de openbare weg.

5. Schade aan voertuigen is voor risico en/of rekening van de

chauffeur of eigenaar.

6. De minimale leeftijd voor alle medewerkers op de bouwplaats,

inclusief ingeleenden en personeel van onderaannemers,
bedraagt 18 jaar. Uitzondering hierop zijn de mensen werkzaam
vanuit een leer/werkiraject (bijvoorbeeld SWV'er).

IV.Werk- en rusttijden

De werk- en rusttijdenregeling op de bouwplaatsen van ondernemer

is als volgt:

07.30 uur - 09.00 uur

koffiepauze  09.00 uur - 09.15 uur

werktijd 09.15 uur - 12.30 uur
lunchpauze 12.30 uur — 13.00 uur
werktijd 13.00 uur - 16.15 uur

V. Orde en netheid

1. Looppaden, toegangen, trappen, vluchtwegen en nooduitgangen,
dienen te allen tijde vrij van materialen en obstakels te worden
gehouden.

. De bouwhekken en poorten mogen zonder toestemming van de
uitvoerder niet verplaatst worden. Buiten werktijd dient het
bouwterrein afgesloten te zijn.

Voorkom struikelobjecten; laat geen gereedschap

rondslingeren.

d

4. Onnodig lawaai (geschreeuw, radio, e.d.) dient te worden

voorkomen.
. Meld beschadigingen/defecten aan de leidinggevende.
Laat na werktijd de bouwplaats ordelijk en veilig achter.
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VI.Gezondheid en hygiéne

1. Laat de schaftkeet en de sanitaire ruimte schoon achter; afval
dient direct in de daarvoor bestemde bakken te worden
gedeponeerd.

2. Nuttig voedsel of drank alleen in de schaftkeet.

3. Het verblijf in de schaftkeet is niet toegestaan tijdens arbeidsuren
met uitzondering van verletten.

Vl.Verantwoordelijkheden onderaannemer

Onderaannemer wijst een eerstverantwoordelijke persoon aan als
VGM-contactpersoon (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) die
verantwoordelijk is voor:

- hetfungeren als aanspreekpunt aangaande VGM;

- de uitvoering van taken zoals aangegeven in dit document;

- de codrdinatie van de eigen werkzaamheden;

- de VGM-contactpersoon zal tijdens de eigen activiteiten
permanent op de locatie aanwezig zijn en beheerst de
Nederlandse taal in woord en geschrift.

- Het voorkémen van ongevallen en incidenten en het beschermen

van de gezondheid van alle werknemers die betrokken zijn bij de

uitvoering van de werkzaamheden die tot de verantwoordelijkheid
van onderaannemer behoren.

Het voorkémen van gevaren voor derden zoals en niet beperkt

tot de werknemers van de opdrachtgever, ondernemer en

personeel van overige onder- en nevenaannemers voorzover
deze gevaren verband houden met de werkzaamheden van
onderaannemer.

- Het voorkémen van milieuschade en het tot een minimum
beperken van nadelige milieueffecten ten gevolge van de
werkzaamheden en activiteiten.

Introductie en voorlichting

1. Onderaannemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn
personeel op de eerste werkdag en voor aanvang van de
werkzaamheden geinstrueerd wordt omtrent de geldende regels,
voorschriften en bijzondere VGM-aspecten op de werklocatie.
Indien personeel wordt vervangen of uitgebreid, geldt dezelfde
verplichting. Het instrueren betreft tenminste de volgende
onderwerpen:

- hoe te handelen in noodgevallen (gewonden, brand, lekkage);
melden gevaarlijke situaties en incidenten;

gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);

bijzondere voorschriften op de locatie (werkvergunningen,

toegangsregelingen enzovoort);
- relevante voorschriften.

. Per medewerker is registratie van deelname vereist.

Onderaannemer geeft voorlichting en instructie over de risico's

en maatregelen die verbonden zijn aan de activiteiten en

omstandigheden van het project.

De maatregelen naar aanleiding van de project risico-

inventarisatie en -evaluatie dienen daar onderdeel van te zijn.
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VIIl. Taal

Publicaties, documenten, correspondentie ondernemer zijn gesteld
in de Nederlandse taal. Bij het te werkstellen van anderstaligen op

het project, neemt onderaannemer maatregelen die een optimale

communicatie waarborgen met deze anderstaligen.

IX.Gedragsregels

1. Het gebruik van alcoholhoudende dranken en verdovende
middelen alsmede het in bezit hebben van of onder invioed
verkeren van deze middelen is onder geen enkele omstandigheid
toegestaan. Alcoholvrij bier en vergelijkbare producten zijn
eveneens niet toegestaan.

. Onderaannemer waarborgt dat personeel dat medicijnen gebruikt
die de reactiesnelheid en/of rijvaardigheid beinvioeden, zodanige
werkzaamheden verrichten dat hun eigen veiligheid en die van
anderen niet in gevaar worden gebracht.

. Het is niet toegestaan te roken op plaatsen waar is aangegeven
dat het niet mag, of in situaties waar het gevaar kan opleveren.
Het is niet toegestaan werkzaamheden te verrichten waarvoor
niet de vereiste kennis of bevoegdheid aanwezig is.

. Hetiis niet toegestaan onveilige handelingen te verrichten met
gereedschap alsook het oneigenlijk gebruik van machines,
werktuigen en gereedschappen.

. Hetis niet toegestaan schade aan het milieu en de mens te

veroorzaken.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de uitvoerder

veiligheidsvoorzieningen weg te halen; bij tijdelijke verwijdering

tb.v. werkzaamheden dient de voorziening z.s.m. te worden
teruggeplaatst.

X. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

. Onderaannemer verstrekt alle noodzakelijke PBM aan zijn

personeel.

Op locaties van ondernemer is het dragen van de volgende PBM

te allen tijde verplicht.

- een goedgekeurde veiligheidshelm;

- veiligheidsschoenen/-laarzen, voorzien van stalen neus en

tussenzool;

- veilige werkkleding geschikt voor de werkzaamheden

(minimaal T-shirt en lange broek).

. Bij een aantal activiteiten en situaties kunnen specifieke risico's

optreden die het noodzakelijk maken extra PBM toe te passen.

Onderaannemer bepaalt bij zijn project risico-inventarisatie en -

evaluatie welke extra PBM nodig zijn.

XI.Arbeidsmiddelen (gereedschappen en materieel)

. Arbeidsmiddelen dienen in een goede, veilige en

milieuverantwoorde staat van onderhoud te verkeren en voldoen

aan de geldende VGM-voorschriften, wettelijke bepalingen en
normen; waarbij onderaannemer een systeem voor het keuren en
inspecteren van arbeidsmiddelen hanteert.

Het systeem omvat tenminste:

- een registratie van uitgevoerde keuringen;

- opstellingsinspecties en periodieke inspecties / keuringen;

- een unieke identificatiecodering op alle te keuren gereedschap

en materieel;

- keuringsindicatie, bijvoorbeeld een sticker, met daarop

onuitwisbaar vermeld de uiterste herkeuringsdatum;

keuringsplichtige arbeidsmiddelen zijn voorzien van een
bedrijfsherkenbare markering.

- Certificaten van hijsmiddelen en overige arbeidsmiddelen,
voor zover vereist, zijn op de locatie aanwezig.

- Materieel waarbij voor de machinist het zicht achter de
machine beperkt is, moet voorzien zijn van een achteruitrij-
alarmering of een gelijkwaardige voorziening.

- Ongekeurd materieel is niet toegestaan.

XIl.  Gevaarlijke stoffen

1. Onderaannemer zorgt ervoor dat zijn leveranciers
veiligheidsinformatiebladen verstrekken voor alle stoffen die
geclassificeerd zijn als milieugevaarlijke stof. Onderaannemer
verstrekt een actueel overzicht van gevaarlijke stoffen die bij zijn
werkzaamheden worden toegepast.

. Onderaannemer beheert op de locatie een actueel gevaarlike
stoffenregister waarin opgenomen.

. Tenzij contractueel anders is overeengekomen, zorgt
onderaannemer voor een afgesloten, goed geventileerde en
gemarkeerde opslagvoorziening overeenkomstig de wettelijke
voorschriften en/of veiligheids- c.q. productinformatie.
Lekopvang, bebording en blusvoorzieningen zijn daarbij
inbegrepen.

. Onderaannemer beheert de opgeslagen gevaarlijke stoffen en
voorkomt dat ondeskundigen en derden in aanraking kunnen
komen met deze stoffen.

. Het personeel van onderaannemer wordt voor gebruik
geinstrueerd omtrent de risico's en de te nemen maatregelen,
bijvoorbeeld aan de hand van de informatie vermeld in het
veiligheidsinformatieblad.

XIll. Afvalstromen

1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt bedrijfs- en gevaarlijk
afval van onderaannemer door onderaannemer gescheiden
opgeslagen conform wettelijke voorschriften. Op de
opslagvoorzieningen wordt duidelijk aangegeven voor welk afval
de opslag bedoeld is.

. Onderaannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren en
verwerken van bedrijfs- en gevaarlijk afval volgens provinciale
en/of gemeentelijke regelgeving. Afschriften van afvoerbewijzen
zijn op de locatie aanwezig.

. Ongeacht afspraken die van het bovenstaande afwijken, blijft
onderaannemer te allen tijde verantwoordelijk voor het sorteren
en gescheiden houden van de afvalstromen.

XIV. VGM-incidenten

Onderaannemer is verplicht te melden aan de uitvoerder van

ondememer:

- de door haar werknemers gemelde gevaren;

- gevaarlijke gebeurtenissen (bijna-ongevallen) en incidenten die

geleid hebben tot letsel of materiéle of milieuschade,

direct en schriftelijk binnen 24 uur;
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waarbij onderaannemer alle noodzakelike medewerking aan bij het

verrichten van eventueel (aanvullend) onderzoek naar de toedracht

van incidenten verleent.

xv. Noodplan voor calamiteiten

(ongevallen/brand/milieuschade)

. sla alarm bij brand of milieuschade, bij calamiteiten dient de
uitvoerder van ondememer en/of de bedrijfshulpverlener meteen
gewaarschuwd te worden. De instructies van de uitvoerder en/of
bedrijfshulpverlener dienen onverwijld te worden opgevolgd.

. In de uitvoerders- en schaftkeet is een (gele) alarmkaart
aanwezig voorzien van de naam van de uitvoerder, diens
vervanger, de bedrijfshulpverlener, belangrijke telefoonnummers
en verdere instructies. Neem goede nota van deze informatie;
externe hulpverleners dienen zo snel mogelijk de plaats van het
incident te kunnen bereiken; zorg ervoor dat geen hinder
veroorzaakt wordt.

. op de projecten van ondernemer is de BHV'er als zodanig
herkenbaar.
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